
Überschlägige Kostenannahme 

Variante 1 – Sanierung Plenarsaal 
 
Hochbau (Quelle: acollage. architektur urbanistik) 
 

- Baustelleneinrichtung + Raumgerüst €      40.000,00 
- Rückbau (Boden, Möbel)  €      32.000,00 
- Bodenbeläge + Vorarbeiten  €      48.000,00 
- Möbelierung (Tische, Stühle)  €    300.000,00 
- Demontagen für TGA    €      40.000,00 

  
 €    460.000,00 

 
Heizung Lüftung Elektro Medien (Quelle: IB Pinck Ingenieure) 
 

- Lüftung     €      65.000,00 
- Wärmeversorgung   €      30.000,00 
- Elektro     €      67.000,00 
- Brandschutz    €      75.000,00 
- Medientechnik    €      85.000,00 

 
 €    322.000,00 

 
Beleuchtung (Quelle: IB Peter Andres Lichtplanung) 
 

- Allgemeinbeleuchtung   €    200.000,00 
- Podiumsbeleuchtung   €        3.000,00 
- Tribüne     €        2.000,00 

 
 €    205.000,00 

 
Zwischensumme Baukosten 
 

- Zwischensumme   €    987.000,00 
- Kostenvarianz  ± 25%  €    245.000,00 

Zwischensumme   € 1.232.000,00 
 
Honorare 
 

- Architekten     
- TGA Planer  20 - 25 % €   275.000,00 
- Lichtplaner     

 
Gesamtkosten, gerundet   € 1.500.000,00 
 

  

Anlage 1

koljaharms
Schreibmaschinentext
ANLAGE 4



Überschlägige Kostenannahme 
 

 2 

Variante 2 – Sanierung Plenarsaal 
 
Hochbau (Quelle: acollage. architektur urbanistik) 
 

- Baustelleneinrichtung + Raumgerüst €      50.000,00 
- Rückbau (Boden, Möbel, Schadstoffe) €      32.000,00 
- Bodenbeläge + Vorarbeiten  €      48.000,00 
- Möbelierung (Tische, Stühle)  €    300.000,00 
- Wandscreen Integration Medientechnik €      40.000,00 
- Demontagen für TGA    €      40.000,00 

 
     €    510.000,00 

 
Heizung Lüftung Elektro Medien (Quelle: IB Pinck Ingenieure) 

 
- Lüftung     €     65.000,00 
- Wärmeversorgung   €     30.000,00 
- Elektro     €     67.000,00 
- Brandschutz    €     75.000,00 
- Medientechnik (Funk – Kabel)     €   115 - 142.000,00 

 
    €    352 - 379.000,00 

 
Beleuchtung (Quelle: IB Peter Andres Lichtplanung) 

 
- Allgemeinbeleuchtung   €    200.000,00 
- Podiumsbeleuchtung   €        3.000,00 
- Bereichsbeleuchtung Tribüne  €        7.500,00 
- Wandakzentuierung   €        6.500,00 
- Leuchtdichteoptimierung  €        6.000,00 

 
 €    223.000,00 
 

Zwischensumme Baukosten 
 

- Zwischensumme   € 1.112.000,00 
- Kostenvarianz  ± 25%  €    278.000,00 

Zwischensumme   € 1.390.000,00 
 
Honorare 
 

- Architekten     
- TGA Planer  20 - 25 % €   310.000,00  
- Lichtplaner     

 
Gesamtkosten, gerundet   € 1.700.000,00 




