
PLANQUAOFWT HASTENTEUFEL I ARCHITEKTEN 

Erweiterung Kindertagsstäüe Vicetin, Immenhorst 3,22850 Norderstedt 
Ev. - Luth. Kirchengemeinde Vicelin - Schalam 
Bau kostenschäaung 

Stand: 1 5.12.201 0 

lnvestitionsteilung 

Kenndaten 
Eleman targruppe 
Familiengruppe 
Krippe 
Hort 

Besfand Neubau 
6D,OD 20.00 80 drei- bis sechq9hrige Kinder 

15.00 5 Kinder junger 3 Jahre 
40,00 40 ein- bis dreijahrige Kinder 
20,00 20 sechs- bis elfjahrrge Schulkinder 

KG Gliederung gern. PIN 276 
140 Grundstück 

Prov Unterkunftwahrend der Bauteit 
Abriss des bestehenden Gebdudes 

6,00 Monate 4.000.00 f 24.00aa00 E 
1.450,00 m31BRl 15,00 € 21 750,00 E 

200 Enchllessung t,DO pauschal 15.000,00 E 15.(100,00 E 

300 Baukosten einschL UG 400 
FDr den Neubau (ohne Heizung) 
Umbau des Bestandes, I. OG 
Modernisierung des Bestandes, EG 
Besondere Ma Rnahrne n, Aufzug 

724,DO malBG F 950,OO E 687 800,OO E 
197,üü rnzJNF 540, QO E: 108 380,00 € 
324,00 m21NF 260,OO E 84.240,Oü € 

1,00 pauschal 30.a00,00 € 30.00~,00 

50 0 Aussenanlag en 
Zulage für Splelgeräte 

1.000,00 m' 45,OO E 45 QOO.00 E 
7 .D0 pauschal i 5.000,00 6 15 000,00 E 

600 Elnilchtung 
Anpassung der bestehenden Einrichtung 
Speise raum 
Arbeitsplatze für Mitarbeiter 
Küche 

95,Ml Kindlnau 840,QO € 79.800.00 f 
60,00 Kind 340,OO E 20.4CiQ.QO E 
40,OO Plme 135.00E 5.400,00€ 
4.00 3. 800,00 € 3.200,00 E 
I ,U0 pauschal 20.000,OO € 20-OD0,OO € 

700 Baunebenkosten 
Finanzierung 

netto 1.355.000,OO € 
MwS!. 19.00% 257.450,00 E 
brutto 1.612.450,QO € 


