

Bauvorhaben Bildungshaus Norderstedt

Kostenübersicht KG200-600 LP2 nach DIN 276 mit zweiter Ebene der Kostengliederung
Verantwortlich für die Kosten sind die jeweiligen Fachplaner

KG	Bezeichnung	Kosten Netto	Kosten Brutto
200 Herrichten	FREIANLAGEN	35.000,00 €	41.650,00 €
200 Herrichten	TGA	135.000,00 €	160.650,00 €
220 Öffentliche Erschließung		135.000,00 €	160.650,00 €
Summe KG 200		170.000,00 €	202.300,00 €
300 Hochbau	ARCHITEKTUR	11.030.000,00 €	13.125.700,00 €
310 Baugrube		433.000,00 €	515.270,00 €
320 Gründung		727.000,00 €	865.130,00 €
330 Außenwände		4.101.000,00 €	4.880.190,00 €
340 Innenwände		1.930.000,00 €	2.296.700,00 €
350 Decken		2.065.000,00 €	2.457.350,00 €
360 Dächer		1.096.000,00 €	1.304.240,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten		257.000,00 €	305.830,00 €
390 Sonstige Baukonstruktionen		421.000,00 €	500.990,00 €
300 Hochbau	INNENARCHITEKTUR	36.850,00 €	43.851,50 €
340 Innenwände		36.850,00 €	43.851,50 €
Summe KG 300		11.066.850,00 €	13.169.551,50 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	TGA	5.024.061,15 €	5.978.632,77 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		532.200,00 €	633.318,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen		561.210,00 €	667.839,90 €
430 Lufttechnische Anlagen		1.041.633,00 €	1.239.543,27 €
440 Starkstromanlagen		1.202.633,75 €	1.431.134,16 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		473.004,40 €	562.875,24 €
460 Förderanlagen		216.300,00 €	257.397,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen		501.130,00 €	596.344,70 €
480 Gebäudeautomation		495.950,00 €	590.180,50 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	INNENARCHITEKTUR	736.037,50 €	875.884,63 €
440 Starkstromanlagen		736.037,50 €	875.884,63 €
Summe KG 400		5.760.098,65 €	6.854.517,39 €
500 Außenanlagen und Freiflächen	TGA	213.624,00 €	254.212,56 €
540 Technische Anlagen in Außenanlagen		213.624,00 €	254.212,56 €
500 Außenanlagen und Freiflächen	FREIANLAGEN	498.960,00 €	593.762,40 €
510 Erdbau		14.968,80 €	17.812,87 €
520 Gründung, Unterbau		12.474,00 €	14.844,06 €
530 Oberbau, Decksichten		164.656,80 €	195.941,59 €
540 Baukonstruktionen		79.833,60 €	95.001,98 €
550 Technische Anlagen		67.359,60 €	80.157,92 €
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		74.844,00 €	89.064,36 €
570 Vegetationsflächen		74.844,00 €	89.064,36 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		9.979,20 €	11.875,25 €
Summe KG 500		712.584,00 €	847.974,96 €
600 Innenausbau	INNENARCHITEKTUR	2.968.003,50 €	3.531.924,17 €
620 Besondere Ausstattung		2.181.223,00 €	2.595.655,37 €
630 Informationstechnische Ausstattung		786.780,50 €	936.268,80 €
Summe KG 600		2.968.003,50 €	3.531.924,17 €
Summe KG 200-600		20.677.536,15 €	24.606.268,02 €