

Amt für Gebäudewirtschaft

Kostenschätzung

**Umbau-/Sanierungsarbeiten Hausmeisterhaus Dunantstraße
für die Nutzung einer Krippengruppe**

Erneuerung Heizungsanlage	13.000,00 €
Badumbau	14.000,00 €
neue Küche incl. Fliesenschild	5.300,00 €
Elektroarbeiten	3.700,00 €
Malerarbeiten	6.900,00 €
Malerarbeiten (Mehraufwand durch diverse Elektrowandanschlüsse)	3.100,00 €
Bodenbeläge (Linoleum)	3.500,00 €
Tischlerarbeiten Einbauschränk im Abstellraum	900,00 €
Tischlerarbeiten Schiebetür	1.100,00 €
Tischlerarbeiten (Durchsicht der Fenster, 1Türblatt ersetzen)	800,00 €
Außenanlagen	18.500,00 €
Gebäudereinigung (Endreinigung + Außenmauerwerk abstrahlen)	1.100,00 €

Summe netto	71.900,00 €
19% MWSt	13.661,00 €
Gesamtsumme	85.561,00 €
Umbau für Krippennutzung	86.000,00 €

Dachsanierung 38.000,00 €

Fassadensanierung 35.000,00 €

Fenstersanierung 15.000,00 €

Gesamtkosten **174.000,00 €**

Aufgestellt am 26.08.2009



Helene Haustein